[Vietnamese below]

TERMS OF REFERENCE

Consultation work:

Collecting, verifiying available information and extracted reported data of higher plants

Project name:	**Building a Portal of Ecosystems and Biodiversity Information for Biodiversity Conservation and Sustainable Development for the Mekong Delta (Ecobank Mekong)**
Management unit:	Ecobank Mekong Project Management Unit
Contract Type:	Individual Consulting Contract
Consulting package code:	EM_Y2025_Act.1.3
Working Range:	Vietnam and Cambodia
Reporting Language:	English and Vietnamese

1 INTRODUCTION

The ecosystems of the Mekong Delta are vital to global biodiversity and the livelihoods of local communities. However, these ecosystems face critical threats and are being lost and degraded at an alarming rate – faster than any other biome. Wetland areas, in particular, are under intense pressure from the exploitation and overuse of natural resources, leading to biodiversity loss and placing many species at high risk. Species richness and population abundance have declined significantly due to hunting and poaching by local communities. Despite these trends, little is known about the scale and nature of the changes or the current status of biodiversity. Forecasting future changes remains challenging due to the lack of reliable baseline data.

To address this gap, the project "Building a Portal of Ecosystems and Biodiversity Information for Biodiversity Conservation and Sustainable Development in the Mekong Delta" (Ecobank Mekong) aims to develop a WebGIS-based database, aligned with international standards for biodiversity information. This platform will provide up-to-date data on ecosystems and associated biodiversity in the Mekong Delta, accessible to stakeholders globally. It will enable management bodies to better understand and effectively manage local biodiversity resources. The project is funded by the Mekong–Republic of Korea Cooperation Fund and implemented by the

Institute of Advanced Technology (formerly the Southern Institute of Ecology) under the Vietnam Academy of Science and Technology.

As a result, governmental agencies and conservation authorities will gain a modern tool for biodiversity planning, conservation, and development programs. The database will also support the promotion of regional biodiversity values through digital platforms and facilitate data exchange with national and international organizations. Furthermore, it will serve as a means to raise awareness and encourage the involvement of the public – including the private sector – in biodiversity conservation efforts. Researchers, educators, conservationists, and scientists will be able to access reliable data on the status of ecosystems and biodiversity across the – delta and use it to inform their work. Their feedback and contributions are expected to enhance the system further and enrich the database.

The overall goal of this proposed project is to support the Mekong Delta's (Vietnam and Cambodia) sustainable socio economic development and biodiversity conservation planning through providing an open consensus database of natural ecosystems and associating biodiversity. The specific objectives are:

- Assessment of current status of biodiversity (ecosystem and species levels) to support sustainable socio-economic development and biodiversity conservation planning in the Mekong region;
- Providing an updated standardized database of natural ecosystems and associating biodiversity to support assessing ecosystems and biodiversity and monitoring changes in the Mekong Delta;
- Building a modern database for biodiversity information
- Building a modern WebGIS-based portal and apps to promote awareness and wide usage of the built database.

To achieve this, the Institute of Advanced Technology is seeking the services of a qualified consultant to Collecting, verifiying available information and extracted reported data of flora of Mekong Delta (Vietnam and Cambodia). The objective of this taks is to collect, as much as possible, existing data of higher plants in Mekong Delta region and provide a report on assessing current status of higher plants in the region.

2 TASKS

The Consultant will be responsible for carrying out the following main activities:

1. Develop a task implementing plan
2. Collecting existing data, information of higher plants.
    a. Collecting all available resources refer to the studied taxon.
    b. Prepare a list of references for the taxon based on collected data and information. It is recommended that the references list should be

prepared following the library format for EndNote or any opensourse library management, e.g. zootero, Mendeley.

3. Verifying collected data and information of higher plants.
    a. Adapted from current database on taxonomy, verifying taxonomy of species from literature.
    b. Standardize distrubiton's information of species following current admistrative boundaries.
4. Extracting collected data and information of higher plants, input to spreadsheet file following standard format provided by Ecobank Mekong Project Management Unit.
5. Write a task (mission) report: Prepare a task report, mention the current status of higher plants in Mekong Delta (Vietnam and Cambodia).

3 HANDOVER PRODUCTS

Products handed over	Related Tasks	Amount	Term	Form
I Task implementing plan	1	1	No later than 1 weeks after signing the contract	Send the product I to the Project Management Unit via email (in English)
II List of literatures collected	2	1	No later than 6 weeks after signing the contract	Send the product II (with the copy of documents) to the Project Management Unit via email (in English)
III List of higher plants	3	1	No later than 8 weeks after signing the contract	Send the product III to the Project Management Unit via email (in English)
IV Datasets of higher plants following the project's biodiversity database standards	4	1	No later than 8 weeks after signing the contract	Send the product IV to the Project Management

				Unit via email (in English)
V Task report	5	1	No later than 10 weeks after signing the contract	Send the product V to the Project Management Unit via email (in English and Vietnamese)

4 IMPLEMENTATION TIMELINE

The consultancy will be carried out over a period of three months, from September 2026 to December 2026, with a total of 17 working days.

5 CONSULTING PROFILE

This consultancy package will be undertaken by one consultant, who will hold principal responsibility for all assigned tasks. The engagement includes:

- Total working days: 17
  - + 15 days allocated for task activities.
  - + 2 days for finalizing and submitting the report
- Consultant budget: USD 3,400, equivalent to VND 87,686,000
- Additional support costs: The activity do not involve any field activities, hence there is no additional costs for consultant.

6 EXPERIENCE AND COMPETENCY REQUIREMENTS

The Consultant should meet the following qualifications and competencies:

- Hold an advanced qualification (Master/PhD) in biology, ecology, forestry, or a related field.
- Have a minimum of 10 years of professional experience in biodiversity, ecology, or other relevant disciplines.
- Have at least five years experience working with higher plants taxonomy in Vietnam and/or Cambodia.
- Demonstrate strong proficiency in English, including reading and writing skills appropriate for reporting and communication.
- Have proven experience working in Cambodia and/or the Basin, with familiarity in local biodiversity and field conditions.

- Have experience working with biodiversity database platforms, such as the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) or equivalent systems.

7 DOCUMENTS TO BE SUBMITTED

Interested candidate is required to submit the following application documents:

1. Letter of interest: Completed in accordance with Form No. 1 provided by the Ecobank Mekong Project Management Unit.
2. Technical proposals (in English): Prepared according to Form No. 2 of the Ecobank Mekong Project Management Unit.
3. Updated Resume and Supporting Documents: An updated resume signed by the consultant and scanned copies of relevant evidence (PDF files or photographs) proving the candidate's work experience and qualifications.

How to send a Profile of Interest:

Applicant emails to Ecobank Mekong Project Management Unit at address: ecobankmekong@gmail.com and clearly state the subject of the email as: **Proposal-[*name of consultant*]-** EM_Y2025_Act.1.3 **"Collecting, verifiying available information and extracted reported data of higher plants".**

For any inquiries, please contact:

Contact info.: Ms. Ngo Thi Trong Thiet, mobile: (+84) 812141227, email: ngothiet0512@gmail.com

Deadline for receiving the Proposal: 17 hour 00, November 05, 2026 (Hanoi Time – ICT).

Form No. 1 - LETTER OF INTEREST

_____, date ___ month ___ year ___

To: Ecobank Mekong Project Management Unit

After studying the invitation for interest in implementing the _____ *package [Insert the name of the consulting bidding package],* I, ____ *[Insert the name],* expressed my desire to participate in this bidding package. I enclose a technical and financial proposal to implement this activity package.

I have carefully read the requirements and duties outlined in the terms of reference.

The Consultant's dossier of interest has a period of 90 days from the deadline for submission of the application. If selected, I commit to meet in terms of implementation time, handover products, we will participate in the bidding package ____ *[Insert name of consulting bidding package].*

I undertake that all information and statements made herein are true and accept that any misinterpretation thereof may result in our disqualification.

I agree that Ecobank Mekong Project Management Unit has the right to reject any application of interest that does not meet the requirements set out in the invitation for expression. In the cases specified in its procurement policy, the Project Management Unit may cancel the entire process of inviting interest in the implementation of the bidding package and conduct a re-invitation of interest.

Consultant name

(signed)

Form No. 2: TECHNICAL PROPOSAL

(CONSULTING SERVICES)

To:	**Ecobank Mekong Project Management Unit**
Project:	**Building a Portal of Ecosystems and Biodiversity Information for Biodiversity Conservation and Sustainable Development for the Mekong Delta (Ecobank Mekong)**
Consultancy Package Name:	**Collecting, verifiying available information and extracted reported data of higher plants**
Model Number:	EM_Y2025_Act.1.3
Consulting information:	

I. Understanding ToR and task objectives

II. Contents of tasks and main activities

III. Implementation methods

Task	**Method**
1	
2	
3	
4	
……	

IV. Implementation plan

Consultants can use the time and personnel layout table according to the form below

STT	**Mission/Activity**	**Estimated implementation time**	**Number of working days performed**	**Location**	**Number of days in the field**
I	Task 1				

1	…	…			
2	…	…			
…	…	…			
II	Task 2				
1	…	…			
2	…	…			
III	Task 3				
1	…				
2	…				
…	…				
	Total				

V. Products and delivery time

Full.	Product	Timeframe
1	**Task 1**	....days after signing the contract
2	**Task 2**	....days after signing the contract
3	**Task 3**	....days after signing the contract
	…..	

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Công tác tư vấn:

Thu thập, kiểm chứng thông tin có sẵn và trích xuất dữ liệu báo cáo của thực vật bậc cao

Tên dự án:	**Xây dựng cổng thông tin trực tuyến về hệ sinh thái và đa dạng sinh học phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững khu vực Đồng bằng sông Mê Công (Ecobank Mekong)**
Đơn vị quản lý:	Ban quản lý dự án Ecobank Mekong
Loại hợp đồng:	Hợp đồng tư vấn cá nhân
Mã gói tư vấn:	EM_Y2025_Act.1.3
Phạm vi làm việc:	Việt Nam và Campuchia
Ngôn ngữ báo cáo:	Tiếng Anh và Tiếng Việt

8 GIỚI THIỆU

Các hệ sinh thái của Đồng bằng sông Mê Công đóng vai trò thiết yếu đối với đa dạng sinh học toàn cầu và sinh kế của cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, các hệ sinh thái này đang đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng và đang bị suy thoái, mất đi với tốc độ đáng báo động – nhanh hơn bất kỳ quần xã sinh vật nào khác. Đặc biệt, các vùng đất ngập nước đang chịu áp lực lớn từ việc khai thác và sử dụng quá mức tài nguyên thiên nhiên, dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học và đẩy nhiều loài sinh vật vào tình trạng có nguy cơ cao tuyệt chủng. Sự phong phú về loài và số lượng cá thể đã suy giảm đáng kể do các hoạt động săn bắt và khai thác của cộng đồng địa phương. Mặc dù xu hướng này đang diễn ra rõ rệt, nhưng hiện vẫn còn rất ít thông tin về quy mô và bản chất của những thay đổi này cũng như hiện trạng của đa dạng sinh học. Việc dự báo những thay đổi trong tương lai cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu dữ liệu nền tảng đáng tin cậy.

Để giải quyết khoảng trống này, dự án "Xây dựng Cổng thông tin về Hệ sinh thái và Đa dạng sinh học phục vụ Bảo tồn Đa dạng sinh học và Phát triển bền vững tại Đồng bằng sông Mê Công" (Ecobank Mekong) đặt mục tiêu xây dựng một cơ sở dữ liệu dựa trên nền tảng WebGIS, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về thông tin đa dạng sinh học. Nền tảng này sẽ cung cấp dữ liệu cập nhật về hệ sinh thái và đa dạng sinh học liên quan tại khu vực Đồng bằng sông Mê Công, với khả năng truy cập rộng rãi cho các bên liên quan trên toàn cầu. Đây sẽ là công cụ hỗ trợ các cơ quan quản lý hiểu rõ hơn và quản lý hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên đa dạng sinh học tại địa phương.

Dự án được tài trợ bởi Quỹ Hợp tác Mê Công – Hàn Quốc và do Viện Công nghệ Tiên tiến (tiền thân là Viện Sinh thái học Miền Nam), thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, triển khai thực hiện.

Nhờ đó, các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức bảo tồn sẽ có được một công cụ hiện đại phục vụ cho công tác quy hoạch, bảo tồn đa dạng sinh học và xây dựng các chương trình phát triển. Cơ sở dữ liệu này cũng sẽ hỗ trợ quảng bá các giá trị đa dạng sinh học của khu vực thông qua các nền tảng số, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ dữ liệu với các tổ chức trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, hệ thống còn đóng vai trò là một phương tiện nâng cao nhận thức và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng – bao gồm cả khu vực tư nhân – vào các nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học. Các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục, chuyên gia bảo tồn và nhà khoa học sẽ có thể tiếp cận dữ liệu đáng tin cậy về hiện trạng hệ sinh thái và đa dạng sinh học trên toàn khu vực đồng bằng, phục vụ cho công tác chuyên môn. Phản hồi và đóng góp từ họ được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống và làm phong phú thêm kho dữ liệu.

Mục tiêu tổng thể của dự án được đề xuất này là hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội bền vững và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của Đồng bằng sông Cửu Long (Việt Nam và Campuchia) thông qua việc cung cấp cơ sở dữ liệu đồng thuận mở về các hệ sinh thái tự nhiên và liên kết đa dạng sinh học. Các mục tiêu cụ thể là:

- Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học (cấp độ hệ sinh thái và loài) để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội bền vững và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực sông Mekong;
- Cung cấp cơ sở dữ liệu chuẩn hóa cập nhật về hệ sinh thái tự nhiên và liên kết đa dạng sinh học để hỗ trợ đánh giá hệ sinh thái và đa dạng sinh học và theo dõi những thay đổi ở Đồng bằng sông Mê Cônng;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu hiện đại về thông tin đa dạng sinh học
- Xây dựng một cổng thông tin và ứng dụng dựa trên WebGIS hiện đại để nâng cao nhận thức và sử dụng rộng rãi cơ sở dữ liệu đã xây dựng.

Để đạt được mục tiêu này, Viện Công nghệ Tiên tiến đang tìm kiếm dịch vụ của một chuyên gia tư vấn đủ năng lực để thu thập, xác minh thông tin hiện có và trích xuất dữ liệu đã được báo cáo về thực vật bậc cao tại Đồng bằng sông Mê Công (Việt Nam và Campuchia). Mục tiêu của nhiệm vụ này là thu thập, ở mức tối đa có thể, các dữ liệu hiện có về thực vật bậc cao trong khu vực Đồng bằng sông Mê Công và cung cấp một báo cáo đánh giá hiện trạng của chúng trong khu vực.

9 NHIỆM VỤ

Chuyên gia tư vấn sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động chính sau:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ.

2. Thu thập dữ liệu, thông tin hiện có về thực vật bậc cao.
   a. Thu thập tất cả các nguồn tài liệu sẵn có liên quan đến nhóm phân loại nghiên cứu.
   b. Chuẩn bị danh mục tài liệu tham khảo cho nhóm phân loại dựa trên dữ liệu và thông tin đã thu thập. Khuyến nghị danh mục này nên được soạn theo định dạng thư viện cho EndNote hoặc bất kỳ phần mềm quản lý thư viện mã nguồn mở nào, ví dụ Zotero, Mendeley.
3. Xác minh dữ liệu và thông tin đã thu thập về thực vật bậc cao.
   a. Dựa trên cơ sở dữ liệu hiện hành về phân loại, xác minh phân loại loài từ tài liệu.
   b. Chuẩn hóa thông tin phân bố của loài theo ranh giới hành chính hiện tại.
4. Trích xuất dữ liệu và thông tin đã thu thập về thực vật, nhập vào tệp bảng tính theo định dạng tiêu chuẩn do Ban Quản lý Dự án Ecobank Mekong cung cấp.
5. Soạn báo cáo nhiệm vụ: Chuẩn bị báo cáo nhiệm vụ, nêu rõ hiện trạng của thực vật bậc cao tại Đồng bằng sông Mê Công (Việt Nam và Campuchia).

10 SẢN PHẨM BÀN GIAO

Sản phẩm bàn giao	**Nhiệm vụ liên quan**	**Số Lượng**	**Thời hạn**	**Biểu mẫu**
VI Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ	1	1	Không muộn hơn 1 tuần sau khi ký hợp đồng	Gửi sản phẩm I đến Ban quản lý dự án qua email (bằng tiếng Anh)
VII Danh sách các tài liệu thu thập	2	1	Không muộn hơn 6 tuần sau khi ký hợp đồng	Gửi sản phẩm II (kèm bản sao tài liệu) cho Ban quản lý dự án qua email (tiếng Anh)
VIII Danh sách các loài thực vật bậc cao	3	1	Không muộn hơn 8 tuần sau khi ký hợp đồng	Gửi sản phẩm III cho Ban quản lý dự án qua email (bằng tiếng Anh)
IX Bộ dữ liệu thực vật bậc cao theo tiêu chuẩn cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học của dự án	4	1	Không muộn hơn 8 tuần sau khi ký hợp đồng	Gửi sản phẩm IV cho Ban quản lý dự án qua email

				(bằng tiếng Anh)
X Báo cáo nhiệm vụ	5	1	Không muộn hơn 10 tuần sau khi ký hợp đồng	Gửi sản phẩm V đến Ban quản lý dự án qua email (bằng tiếng Anh và tiếng Việt)

11 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Việc tư vấn sẽ được thực hiện trong thời gian ba tháng, từ tháng 9/2026 đến tháng 12/2026, với tổng thời gian là 17 ngày làm việc.

12 HỒ SƠ TƯ VẤN

Gói tư vấn này sẽ do một (01) chuyên gia thực hiện và chịu trách nhiệm chính trong việc hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ được giao. Nội dung cụ thể như sau:

- Tổng số ngày làm việc: 17 ngày
  - + 15 ngày dành cho các hoạt động triển khai nhiệm vụ
  - + 2 ngày dành cho việc hoàn thiện và nộp báo cáo
- Ngân sách cho chuyên gia: 3.400 USD (tương đương 87.686.000 VNĐ)
- Chi phí hỗ trợ bổ sung: Do hoạt động này không bao gồm khảo sát thực địa, nên không phát sinh chi phí bổ sung cho chuyên gia.

13 YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM VÀ NĂNG LỰC

Chuyên gia tư vấn cần đáp ứng các tiêu chuẩn và năng lực sau:

- Có trình độ chuyên môn cao (Thạc sĩ/Tiến sĩ) trong lĩnh vực sinh học, sinh thái học, lâm nghiệp hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực đa dạng sinh học, sinh thái học hoặc các ngành liên quan khác.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc về phân loại thực vật bậc cao tại Việt Nam và/hoặc Campuchia.
- Thành thạo tiếng Anh, bao gồm kỹ năng đọc và viết phù hợp cho công tác báo cáo và giao tiếp.
- Có kinh nghiệm làm việc tại Campuchia và/hoặc khu vực lưu vực sông, am hiểu về đa dạng sinh học và điều kiện thực địa tại địa phương.

- Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học, chẳng hạn như Hệ thống Thông tin Đa dạng sinh học Toàn cầu (GBIF) hoặc các hệ thống tương đương.

14 HỒ SƠ CẦN NỘP

Các ứng viên quan tâm được yêu cầu nộp các tài liệu đăng ký sau:

4. Thư quan tâm: Hoàn thành theo Mẫu số 1 do Ban quản lý dự án Ecobank Mekong cung cấp.
5. Đề xuất kỹ thuật (bằng tiếng Anh): Được lập theo Mẫu số 2 của Ban Quản lý dự án Ecobank Mekong.
6. Sơ yếu lý lịch cập nhật và tài liệu hỗ trợ: Sơ yếu lý lịch cập nhật có chữ ký của chuyên gia tư vấn và bản scan các bằng chứng liên quan (tệp PDF hoặc ảnh) chứng minh kinh nghiệm và trình độ làm việc của ứng viên.

Cách gửi Hồ sơ quan tâm:

Người nộp đơn gửi email đến Ban quản lý dự án Ecobank Mekong theo địa chỉ: ecobankmekong@gmail.com và nêu rõ chủ đề của email là: **Đề xuất-[*Tên tư vấn*]-**EM_Y2025_Act.1.3. **"Thu thập, kiểm chứng thông tin có sẵn và trích xuất dữ liệu báo cáo của thực vật bậc cao".**

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Contact info.: Ms. Ngo Thi Trong Thiet, mobile: (+84) 812141227, email: ngothiet0512@gmail.com

Thời hạn nhận Đề xuất: 17 giờ 00, Ngày 05 Tháng 11 năm 2026 (Giờ Hà Nội – ICT).

Mẫu số 1 - THƯ QUAN TÂM

_____, ngày ___ tháng ___ năm ___

Kính gửi: Ban quản lý dự án Ecobank Mekong

Sau khi nghiên cứu Thư mời bày tỏ quan tâm đối với gói thầu tư vấn _____ [*Điền tên gói thầu tư vấn*], tôi, _____ [*Điền tên trưởng nhóm tư vấn*], xin bày tỏ mong muốn được tham gia thực hiện gói thầu này. Tôi xin gửi kèm theo Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính để triển khai gói hoạt động này.

Tôi đã đọc kỹ các yêu cầu và nhiệm vụ được nêu trong Điều khoản tham chiếu (ToR). Hồ sơ bày tỏ quan tâm của tư vấn có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ. Nếu được lựa chọn, tôi cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu về tiến độ thực hiện và bàn giao sản phẩm theo đúng quy định của gói thầu _____ [*Điền tên gói thầu tư vấn*].

Tôi cam kết rằng tất cả thông tin và nội dung được cung cấp trong hồ sơ này là chính xác. Tôi chấp nhận rằng mọi sai lệch hoặc thông tin không trung thực có thể dẫn đến việc bị loại khỏi quá trình xét chọn.

Tôi đồng ý rằng Ban Quản lý Dự án Ecobank Mekong có toàn quyền từ chối bất kỳ hồ sơ bày tỏ quan tâm nào không đáp ứng yêu cầu được nêu trong thư mời. Trong các trường hợp được quy định tại chính sách mua sắm, Ban Quản lý Dự án có thể hủy toàn bộ quá trình mời quan tâm và tiến hành mời quan tâm lại cho gói thầu này.

Tên tư vấn

(ký)

Mẫu số 2: ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

(DỊCH VỤ TƯ VẤN)

Đến:	**Ban quản lý dự án Ecobank Mekong**
Dự án:	**Xây dựng cổng thông tin trực tuyến về hệ sinh thái và đa dạng sinh học phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững khu vực Đồng bằng sông Mê Công (Ecobank Mekong)**
Tên gói tư vấn:	**Thu thập, kiểm chứng thông tin có sẵn và trích xuất dữ liệu báo cáo của thực vật bậc cao**
Mã gói tư vấn:	EM_Y2025_Act.1.3
Thông tin tư vấn:	

I. Hiểu rõ ToR và mục tiêu nhiệm vụ

II. Nội dung nhiệm vụ và hoạt động chính

III. Phương pháp thực hiện

Nhiệm vụ	**Phương pháp**
1	
2	
3	
4	
……	

IV. Kế hoạch thực hiện

Tư vấn viên có thể sử dụng bảng bố trí thời gian và nhân sự theo mẫu dưới đây

STT	**Nhiệm vụ/Hoạt động**	**Thời gian thực hiện dự kiến**	**Số ngày công làm việc**	**Địa điểm**	**Số ngày làm việc thực địa**

	Nhiệm vụ 1				
1	…	…			
2	…	…			
…	…	…			
II	Nhiệm vụ 2				
1	…	…			
2	…	…			
III	Nhiệm vụ 3				
1	…				
2	…				
…	…				
	Tất cả				

V. Sản phẩm và thời gian bàn giao

	Sản phẩm	Khung thời gian
1	**Nhiệm vụ 1**	.... ngày sau khi ký hợp đồng
2	**Nhiệm vụ 2**	.... ngày sau khi ký hợp đồng
3	**Nhiệm vụ 3**	.... ngày sau khi ký hợp đồng

	Sản phẩm	Khung thời gian
	…..	